



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO DELEGATO

PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA SOCIO-ECONOMICO-AMBIENTALE DEL BACINO
IDROGRAFICO DEL FIUME SARNO

*Ex Ordinanza n. 3270 del 12/03/03 – G.U. n. 70 del 25/03/03
– Napoli Via M. Campodisola n. 21–*

*Sito di stoccaggio provvisorio a servizio degli
interventi di bonifica dei sedimenti prelevati
dalle vasche pedemontane del Vesuvio e dai corsi
d'acqua del bacino idrografico del fiume Sarno
nel Comune di S. Giuseppe Vesuviano*

PROGETTO ESECUTIVO

I Progettisti:

Ing. Francesco Buonocore

Geom. Giovanni Vitiello

Arch. Mario Bruno

*Il Responsabile del Procedimento
Arch. Alfonso Montesano*

<i>Allegato</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>Sost. il Dis._____</i> <i>Sost. il Dis._____</i> <i>Sost. il Dis._____</i>
	Quadro economico	<i>Dis. N. _____</i>
<i>Tav. R9</i>		Scala
<i>Prot. N. del ___/___/_____</i>		Dis. da _____
<i>Rif. N _____ del ___/___/_____</i>		<i>File: _____</i>

QUADRO ECONOMICO SITO S.GIUSEPPE V.

VOCE N. 1			
Lavori a misura a base d'appalto	€	1.631.489,11	
di cui oneri per la sicurezza	€	66.276,12	
importo lavori soggetto a ribasso	€	1.565.212,99	
Totale Voce n. 1	€		1.631.489,11
VOCE N. 2			
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne:			
1- I.V.A.sui lavori a misura del	10,000%	€	163.148,91
2- Incentivo di cui all'art. 92 comma 5, del D.Lgs 163/06.	2,000%	€	32.629,78
3- Per imprevisti		€	81.574,46
4- Per spese di gara		€	27.730,00
5- Per studi e analisi ambientale		€	50.000,00
6- Per I.V.A. di cui ai punti 4 e 5		€	15.546,00
Totale Voce n. 2		€	370.629,14
IMPORTO TOTALE PROGETTO		€	2.002.118,25

Il Responsabile del Procedimento
(Arch. Alfonso Montesano)

I Progettisti
(Ing. Francesco Buonocore)
(Arch. Mario Bruno)
(Geom. Giovanni Vitiello)